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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 1 — Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto I’adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno
del Campus E. Quagliariello

Art. 2 - Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto € dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 5.284.867,40
(Euro cinguemilioniduecentoottantaquattromilaottocentosessantasette/40) oltre all’I.V.A.

Di cui:
a) Per lavori € 5.139.376,35
b) Per oneri della sicurezza € 145.491,05
TOTALE A BASE DI APPALTO € 5.284.867,40

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza previste nel PSC ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono soggette a ribasso.

Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con
i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai luoghi dove i lavori dovranno essere
eseguiti dei quali 1’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 3 - Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori consisteranno nella realizzazione di parte delle opere necessarie ad acquisire un unico
Certificato di Prevenzione Incendi per I’attivita principale 67.4.C: “Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie con oltre 300 persone presenti” che ricomprenda tutto il Campus.
Di seguito si specificano gli edifici presenti all’interno del Campus Universitario, identificati
con i seguenti codici alfanumerici. Detti codici sono ripresi in tutti i documenti dell’adeguamento
alle norme antincendio.
— AO01 ex Istituto di IDRAULICA afferente al DICATECh (Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica);
— BO1 ex Dipartimento di Vie e Trasporti (DVT) afferente al DICATECh (Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica);
— CO01 ex Dipartimento di Geologia e Geotecnica (GEO) afferente al DICATECh (Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica);
— D01 ex Istituto di Chimica Applicata (CHI) afferente al DICATECh (Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica);
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— EO1ex Sala Alta Tensione (SAT) oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione per ospitare
la nuova sede del Rettorato del Politecnico di Bari;

— FO1 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’ Informazione (DEI);

— GO01 CENTRALE TERMICA,;

— HO01 LOCALE COGENERATORE;

— 101 Facolta di ARCHITETTURA afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura (DICAR);

— LO1 ex Dipartimento di Meccanica e Gestionale (DIMEG) ora Dipartimento di Meccanica,
Matematica e Management (DMMM));

— MO01 CORPO BIBLIOTECA;

— NO1 ATRIO CENTRALE;

— 001 GRANDI AULE VECCHIE;

— P01 GRANDI AULE NUOVE;

— Q01 AULA MAGNA;

— Q02 CENTRO SERVIZI;

— RO1 ex Dipartimento di Strutture (DIS) afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
e dell'Architettura (DICAR);

— TO01 Aule di via CELSO ULPIANI (dismesse in attesa di demolizione);

— Z CORPO Z comprendente 4 corpi con destinazione ad aule didattiche ed uffici afferenti al
DICATECH (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica).

Art. 4 - Variazioni delle opere progettate

Le eventuali modifiche, noncheé le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno
essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti
all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le
varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di
una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali.

Tuttavia, la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto.
In caso di pit modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante puo
imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutallione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli
puo vantare compensi, rimborsi o0 indennizzi per i lavori medesimi.
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Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro
debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento
di nuovi prezzi.

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la
portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

- maggiori o diverse lavorazioni che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze della
Stazione Appaltante;

- variazioni degli impianti connesse al progresso tecnologico degli stessi;

Gli importi delle suddette variazioni saranno contenuti nell'importo del ribasso d'asta o, al piu, nel 50%
dell'importo contrattuale a discrezione della Stazione Appaltante.

Art. 5 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di
sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Ente appaltante.

L’Ente appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere.

Art. 6 - Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale
d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.
L’impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene,
di polizia urbana, di regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere
(sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni
ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e
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integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno” ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico).

Art. 7 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a corpo”
L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto

dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Essendo un appalto a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno
alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
I’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2,
del presente articolo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate
dall’Ente appaltante nel computo metrico e nel computo metrico estimativo, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle
voci e delle quantita indicate dallo stesso Ente appaltante, ¢ la formulazione dell’offerta sulla sola
base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

Art. 8 — Ammontare dell’appalto - Qualificazione dell’impresa appaltatrice

L'importo complessivo dei lavori, da appaltare A CORPO — definito all’art. 3 co. 1 lett. ddddd) del
D.Lgs. n. 50/2016 - ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/5016 ammontaa € 5.284.867,40
oltre I.V.A., di cui € 145.491,05 per oneri per la sicurezza.

Il costo della manodopera ¢ pari a € 1.957.229,94 corrispondente a un’incidenza del 37,03 %.

L’importo dell’appalto posto a base di gara ¢ definito come segue:

Lavori soggetti a ribasso €5.139.376,35

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 145.491,05

TOTALE € 5.284.867,40

Ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto
rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione.

Con riferimento agli importi per lavori e oneri, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle
varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 43
del D.P.R. 207/10 (ancora in vigore successivamente all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50), risulta riassunta nel seguente prospetto:
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CATEGORIE E CLASSIFICHE

(art. 61 del D.P.R. 207/2010)

CORPI % SUL
[t CATEGORIA IMPORTO CLAS. Tl = MAX % SUB™
30 %
Edifici civili dell’importo
e industriali OoG1 €3.162.529,67 IV bis 59,84 totale del
contratto
Impianti
interni
L 0
elettrici, 05 30 € 1.649.046.98 IV 31,20 30 % della
telefonici, categoria
radiotelefonici
e televisivi
Impianti
L 30 %
idrico- dell’importo
sanitario, 0S 3 € 473.290,75 I 8,96 P
. totale del
cucine,
. contratto
lavanderie

* L’importo complessivo delle lavorazioni subappaltabili non deve comunque superare il 30 %
dell’importo totale del contratto.

Art. 9 — Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
= e spese contrattuali;
= |e tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
= e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
= le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale. A carico
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dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti
documenti:

Elenco allegati:

1) Elenco prezzi unitari

2) Analisi dei prezzi unitari

3) Computo metrico estimativo

4) Incidenza della mano d’opera

5) Piano di sicurezza e coordinamento

6) Cronoprogramma dell’intervento

7) Piano di manutenzione

8) Elaborati grafici
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

= il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per

quanto applicabile;

= e polizze di garanzia rilasciate dall’ Appaltatore

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
I’appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli
giustificativi e della loro integrale attuabilita;
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= di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede
di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e
geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli
adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche
per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che cio possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; Tali
progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 12 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato

generale d’appalto.
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Art. 14 — Criteri ambientali minimi (CAM)

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017, come previsto dall’art. 34
comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs
56/2017, I’appaltatore ¢ obbligato a rispettare i CAM indicati nella parte tecnica del presente
Capitolato. In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, 1’appaltatore
ha 1’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato
d’avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti debitamente

vidimati dall’impianto di recupero ¢ attestanti I’avvenuto conferimento presso lo stesso.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti sara evidente attraverso la consegna alla Direzione
lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i
stesso/i, in fase di esecuzione dei lavori.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta
all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea,
opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare I’eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni
a una sanzione amministrativa pari al 1% dell'importo contrattuale da decurtare nello stato finale dei
lavori sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Art. 15 — Cauzioni e garanzie
Art. 15.1 — Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 120/2020 non é richiesta la cauzione provvisoria.

Art. 15.2 — Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 € richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

Se il ribasso offerto dall’aggiudicatario ¢ superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria
e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il
ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), lI'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1’appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7,
per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva ¢ prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Deve prevedere espressamente la rinuncia
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al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformita all’articolo
103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é
prestata.

La garanzia, per I'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comungque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ed é svincolata
automaticamente con le stesse modalita di cui al precedente comma 3.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia ¢ prestata su mandato irrevocabile dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale tra le
imprese ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
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Art. 15.3 — Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Aii sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € obbligato almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I’Ente
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti 1 danni subiti dall’Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, cosi quantificate:

Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'lVA

Partita 2 - Opere preesistenti — per € 900.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 300.000,00

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il massimale per la copertura assicurativa della
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori € pari al 5% della
somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di
euro.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative, prestate dalla mandataria
capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 16 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

c. ’assunzione in proprio, tenendone indenne I’Ente appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
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solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento ¢ la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

e. 1 necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di e
idoneo smaltimento dei liqguami;

f. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria;

g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge
nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del cantiere;

h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

i. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti 1 materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Ente appaltante;

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto dell’Ente appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

k. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; 1 danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

l. I’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che 1’ente appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

n. 1’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati I’Ente appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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o. I’esecuzione in sito di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;

p. I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

g. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

r. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna,
verifica, contabilita e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

s. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

t. L'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "asbuilt" e consegna
in duplice copia su carta (firmati) e dei files in formato .DXF o .DWG su supporto magneto-
ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere eseguite compresi i
necessari schemi funzionali;

u. 1’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli
di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita;

v. il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, tassa rifiuti, oneri di cava e smaltimento rifiuti, ecc.), nonché il pagamento di
ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle
stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento
alla fognatura comunale e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata dal
cantiere e specificatamente indicata nel layout relativo;

w. consentire I'uso anticipato dei locali e/o delle aree cantierizzate che venissero richiesti dalla
Direzione dei lavori, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso
potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 5 giorni dal verbale di
ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi
d'opera ed impianti di sua proprieta.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo
soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art. 17 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore € obbligato:
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a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro
esecuzione, i rapporti giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il
numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia
non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni
desunte dal giornale dei lavori.

e. all’inizio dei lavori I’appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai
da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il
nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito
industriale per 1’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare
I’elenco di cui sopra con copia del libro unico di lavoro.

Per lavori che comportano ’esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili 1’appaltatore

deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 18 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1 soggetti titolari di subappalti
¢ cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
= nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
= [’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando 1’obbligo, fino alla chiusura del cantiere,
di iscrizione alla Cassa Edile di Bari delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini
previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
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= i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
= ¢ responsabile in rapporto all’Ente appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Ente appaltante;
= ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte dell’Ente appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
In caso di inottemperanza retributiva, accertata dall’Ente appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, 0 da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o
subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, il responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’esecutore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la S.A. puo pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente.
| pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dall’Ente appaltante, sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i
necessari accertamenti.

Art. 19 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore
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non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 20 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore é obbligato a fornire alla S.A., entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 21 - Piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di

Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione

da parte della S.A.

L’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, puo presentare al coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al

piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi

nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico

dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
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Art. 22 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla S.A. ed al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 23 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 — Subappalto
E ammesso il subappalto ai sensi e con le modalita di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa

autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:

a)  L’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 1’affidamento dell’appalto;

b) Il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

c)  All’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Si precisa altresi, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, 1’eventuale subappalto non puo

superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 105, inoltre, si precisa che:

1. in ragione dell’importo dell’appalto di cui al presente capitolato (inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del codice), non ¢ obbligatoria I’indicazione della terna di subappaltatori in sede di
offerta;

2. prima dell’autorizzazione al subappalto, 1’Amministrazione procedera alla verifica
dell’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016, costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I’impiego di manodopera, quali

18



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro ¢ qualora I’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell’importo del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi del comma 7 del suddetto art. 105, I’appaltatore provvedera al deposito di copia autenticata
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice
Civile, con I'Impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, Societa di Imprese o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna

delle Imprese partecipanti all’ Associazione, Societa o Consorzio.

Art. 25 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Ente appaltante per 1'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando I’Ente appaltante medesimo da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente
art. 22.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’ Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 26 - Consegna dei lavori

I1 Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora
’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori
e I’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, 1’esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso 1’esecutore ha

diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
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superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove I’istanza di recesso
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m.
49/2018.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L. 11 settembre 2020 n. 120, per le procedure avviate entro il
31.07.2021, ¢ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.

Il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
L’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta dell’Ente appaltante risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I’affidamento dei lavori, 1’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in
quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o
comungue per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la
consegna

anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della
consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna d’urgenza,
il verbale indichera le lavorazioni che I’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante non
accogliera I’istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna nei seguenti casi:

- qualora il recesso causi uno slittamento dei tempi nella realizzazione dell'opera non compatibile con
i programmi strettamente connessi alle attivita istituzionali della Stazione Appaltante;

- la rinuncia comporta un aumento dei costi per la Stazione Appaltante;

- per consegna parziale delle aree e degli immobili oggetto di intervento per indisponibilita
temporanea delle stesse.
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La consegna parziale dei lavori ¢ disposta, eventualmente, per temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per l'esecuzione. L'esecutore € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima
dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto
concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'esecutore dovra
comungue dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette) dalla data del verbale
di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione
dei lavori di cui al successivo articolo. L'esecutore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i
lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto
in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti punti.

Art. 27 - Termini per I'ultimazione dei lavori
I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in 730 (settecentotrenta)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dall’Ente
appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’Ente appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 28 - Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dall’art. 107, del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
0 imprese o forniture.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
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loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dall’Ente appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 29 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari

allo 1,0 per mille (uno per mille).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I’atto di consegna degli
stessi, qualora I’Ente appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 25, comma 3;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo
art. 29.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), e disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,

qualora 1’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 29.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all’importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per

cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione 1’articolo 108, del D. Lgs. 50/2016, in materia

di risoluzione del contratto.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

0 ulteriori oneri sostenuti dall’Ente appaltante a causa dei ritardi.

Art. 30 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal

ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dall’Ente

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei

lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la
fase di lavorazione prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d’arte per la
lavorazione prevista.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall’Ente appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dall’Ente appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a

motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore ¢ che non comportino modifica delle scadenze

contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere

la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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Art. 31 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

o il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

e [’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

e ['esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

e il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

e le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 32 — Pagamenti

Art. 32.1 — Anticipazione del prezzo

In conformita a quanto previsto dall’art. 207, comma 1 della L. 77/2020, e prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30% sul valore del contratto da corrispondere
all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 32.2 — Pagamenti in acconto
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L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 250.000,00 (Euro
duecentocinquantamila/00).

Tale somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall’importo progressivo determinato:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso come

previsto all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella all’articolo 2;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma
5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire
entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in
cui e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualungue sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti ¢ cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel

caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici).
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.

Art. 32.3 — Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P., unitamente ad una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando
tutta la relativa documentazione. Col conto finale e accertato e proposto 1’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche
di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il

termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, & pagata entro 60 giorni dopo 1’avvenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Al pagamento della rata a saldo si applicano le
condizioni di cui al precedente articolo.

Si precisa che, il pagamento a saldo ¢ disposto solo a condizione che I’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo

e I’assunzione del carattere di definitivita del medesimo;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 1’emissione del

certificato di cui all’articolo 51;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema

tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certifica
di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali nonché
I'eventuale gia avvenuto acquisto della proprieta, Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede
di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformita dei materiali e/o
dei lavori:

- ha diritto di chiedere che I’ Appaltatore, entro il termine fissato da Stazione appaltante stesso, elimini
tutti i vizi e difformita, a propria cura e a proprie spese;

- alternativamente a propria scelta oppure ove 1’ Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di
fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformita,
addebitandone il relativo importo all’ Appaltatore;

- alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
In tutti i casi sopra indicati, Stazione appaltante ha diritto al risarcimento del danno.

Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformita comportino un danno ad altre opere gia eseguite
0 in corso di esecuzione, I'Appaltatore € tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le
opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate da Stazione appaltante
nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

In caso di vizi, difetti o difformita dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano I'opera inadatta alla
sua destinazione, Stazione appaltante, tramite il Direttore Tecnico, ha diritto di chiedere la risoluzione
del contratto salvo il risarcimento del danno.

Art. 32.4 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per 1 primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra 1’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi di mora
calcolati su base giornaliera ed in modo semplice ad un tasso che e pari al tasso di riferimento applicato
dalla Banca Centrale Europea reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e Finanze, mediante
pubblicazione di un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale maggiorato dell’8% , senza che sia necessaria
la costituzione in mora.

27



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo,
senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 32.5 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 192/2012 che ha modificato il D. Lgs. N. 231/2002,
decorrono gli interessi semplici di mora sulla base giornaliera ad un tasso che ¢ pari al tasso di interesse
applicato dalla banca centrale europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8% senza che
sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 32.6 — Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga, le variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo
23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 33 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori,
entro 10 giorni dalla richiesta, redige il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da

parte dell’Ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
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Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il certificato di ultimazione pud prevedere
I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette

allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art. 34 — Collaudo.
Le opere di cui al presente appalto sono soggette al collaudo finale.

Art. 35 - Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

II certificato di collaudo € emesso entro il termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I’esecuzione dei lavori la S.A. puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 36 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora I’Ente appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell’Ente appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora I’Ente appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 37 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’Ente appaltante. I
materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica
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autorizzata nell’ambito del Comune in cui si effettuano 1 lavori, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento come da voci
dell’elenco prezzi.

I materiali provenienti dalle rimozioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei
magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito del Comune in
cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni. Al
rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 38 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta dell’ Ente appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Ente appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica
di guardia particolare giurata.

Art. 39 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 40 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori
a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo
non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
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alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 41 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d’opera

All'importo dei lavori eseguiti puo essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti,
macchine ed apparecchiature, strutture prefabbricate in c.a. 0 acciaio, ecc.) essi potranno essere
accreditati nella contabilita prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari
alla meta del prezzo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 del DM 145/200, l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le
lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.

Art. 41 bis - Disposizioni relative ai prezzi dei lavori a corpo e in economia
DISPOSIZIONI GENERALI:

Qualora alcune lavorazioni e/o prestazioni, ordinati dalla Stazione Appaltante, richiedano 1’impiego

di prezzi unitari non compresi nell’elenco prezzi di progetto, si procedera secondo le seguenti
modalita, in ordine decrescente di utilizzo:
+ desumendoli dal prezzario delle opere pubbliche della Regione Puglia 2019
« saranno stabiliti nuovi prezzi specificatamente negoziati, con elaborazione in contradditorio di
apposita analisi per ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti:
- la fornitura dei materiali a pi¢ d’opera (costo di materiali, noli e trasporti);
- la manodopera necessaria;
le spese generali (nella misura del 15%);

- gli utili d’impresa (nella misura del 10%).
Sui nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovra essere applicato il ribasso percentuale offerto

dall’ Assuntore in sede di gara.

DISPOSIZIONI SPECIALL:

MANO D’OPERA - Per quei lavori e quelle somministrazioni che la Stazione Appaltante intende
fare eseguire mediante forniture di operai e materiali, I'lmpresa avra obbligo di somministrare i
giornalieri forniti dei relativi attrezzi che le saranno richiesti d'ufficio.

Sara compensato 1’effettivo tempo di presenza dell'operaio, necessario alla esecuzione del lavoro,
senza tenere conto di viaggi, spostamenti ed altro.

Le ore di straordinario, oltre le normali di lavoro, quelle notturne e quelle festive saranno retribuite
con le maggiorazioni percentuali vigenti sulla paga base.
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I1 prezzo relativo alla mano d’opera sara comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, per il rispetto della sicurezza, la spesa per
I’illuminazione, gli accessori, le spese generali e 'utile dell’ Appaltatore e non sara soggetto al
ribasso d’asta.

MATERIALLI - In assenza di prezzi di materiali nelle pubblicazioni di cui sopra, si adotteranno i
"Prezzi informativi per 1’edilizia di cui ai prezzari DEI e in particolare al Prezziario Nuove
Costruzioni, Prezziario Impianti Elettrici e Prezziario Impianti Tecnologici” edito dalla DEI S.r.I.
Tipografia del Genio Civile per il primo semestre 2015, sulle quali verra corrisposto l'incremento
per spese generali del 15% e per utile d'impresa del 10%.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera
necessari per laloro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali,
1 trasporti, le parti danneggiate, [’utile dell’ Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Sull'importo maturato sara comunque applicato il ribasso d'asta pattuito.

NOLI - Il prezzo dei noli &€ comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I’assistenza, la spesa per i
combustibili, I’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque
tipo, I’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno
essere forniti in pieno stato d'efficienza ed il loro corrispettivo si intendera comprensivo del costo
dell'operatore.

Art. 42 - Danni da forza maggiore
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, si procedera ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili
anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere e che non
abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

Art. 43 - Riserve e Controversie

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente lI'importo di cui al periodo precedente,
nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Fino al 31.12.2020, possono essere oggetto

di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
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Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva I’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte e valutera I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15
per cento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, ¢ esclusa la
competenza arbitrale e la controversia sara decisa in via esclusiva dal Foro di Bari.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena
di decadenza.

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
L’Ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e frode nell'esecuzione dei lavori;

¢ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle
norme previdenziali;

e sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

¢ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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e nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall’Ente appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Ente appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e lI'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione dell’Ente appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione dell’Ente appaltante, nel seguente modo:

e ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e
I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

e ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2. I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3. I’eventuale maggiore onere per I’Ente appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Art. 45 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto

ai termini per ’ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo
dal programma, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto,
a discrezione dell’Ente appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del
D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 28, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’Ente appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto.

Art. 46 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore I’Ente appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del
D.Lgs. 50/2016.
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