



Politecnico  
di Bari

Centro Servizi per gli Acquisti e per i Servizi Economici

## DECRETO DI INDIZIONE GARA

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di un SHIL – Sistema HIL e RCP integrato ad alte performance per il design, la simulazione e la validazione di algoritmi di controllo in real time – PROGETTO GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile Progetto: Michele Ruta – referente: prof. David Naso.

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 455 del 12 aprile 2024;
- VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 265/2020;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici ss. mm. e ii.;
- VISTO** l’art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – “Responsabile unico di progetto (RUP)”, nonché l’allegato I.2, di cui artt. 1-9, di natura regolamentare al codice, che ha assorbito le Linee guida n. 3 dell’ANAC, sulla specificazione (non tassativa) delle competenze e dei requisiti del RUP;
- VISTO** le “Linee guida per l’utilizzo del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023”, prot. n. 38950 del 31/10/2023, d’individuazione del Responsabile Unico di Progetto nonché d’acquisizione del CIG”;
- VISTO** l’art. 37 del D.lgs. n.33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come sostituito dall’art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché l’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 “Principi in materia di trasparenza” e loro successive modifiche e integrazioni”;
- VISTO** l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie, approvato con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 138 del 06.04.2022 e disposto in attuazione del POR Puglia 2014-2020 (Fondo FESR), Asse I “Ricerca Sviluppo tecnologico ed

Innovazione”, Azione 1.7 “Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale”;

- VISTO** l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 842 del 06.12.2022 di approvazione della proposta progettuale denominata Grottaglie Airport Test Bed, acronimo GATB Cod. A0107.2 – CUP B37H22006160009, presentata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a.r.l. (DTA S.c.a.r.l.), in qualità di organismo di ricerca e soggetto proponente, unitamente ai soci, organismi di ricerca, Politecnico di Bari; Università degli Studi di Bari e Università del Salento;
- ATTESO** che il progetto GATB, di cui è Responsabile scientifico il prof. Michele Ruta, P.O. afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, prevede l’allestimento, presso una porzione immobiliare dell’Aeroporto di Taranto – Grottaglie, di n. 6 Laboratori di ricerca avanzati e di un Datacenter da realizzarsi ad opera dei soggetti partner;
- CONSIDERATO** che, come previsto dal progetto GATB il Politecnico di Bari risulta essere soggetto realizzatore del Datacenter, del Laboratorio GNSS Augmented – UAM test solutions (GALA) e, unitamente all’Università del Salento, del Laboratorio Piattaforme – Sviluppo piattaforme volanti e sistemi di propulsione innovativa;
- CONSIDERATO** che il prof. David Naso ricopre il ruolo di Referente del Politecnico di Bari per l’attuazione del Laboratorio Piattaforme - Sviluppo Piattaforme Volanti e sistemi di propulsione innovativa;
- ATTESA** la necessità di acquisire, ai fini della realizzazione del citato Laboratorio di pertinenza dell’Ateneo la “Fornitura e posa in opera di un SHIL – Sistema HIL e RCP integrato ad alte performance per il design, la simulazione e la validazione di algoritmi di controllo in real time” per le attività previste nell’ambito del PROGETTO GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile: Michele Ruta – referente: prof. David Naso, e di avviare la procedura di gara per l’affidamento della suddetta fornitura nonché posa in opera per un importo stimato pari ad € 422.131,15 oltre IVA;
- PRESO ATTO** dell’avvenuto inserimento dell’affidamento di cui trattasi nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2024/2026 del Politecnico di Bari, CUI 93051590722202300091;
- ATTESO** che il Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 27/07/2023, ha autorizzato l’indizione, tra le altre, della procedura di gara aperta telematica (settori ordinari sopra soglia comunitaria) per l’affidamento di cui sopra, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- SENTITO** il RUP, dott.ssa Lucrezia Fortunato, nominata con il Decreto del Direttore Generale n. 530/2024 del 11/10/2024 prot. n. 36968;
- CONSIDERATO** che per la tipologia dell'affidamento e il valore economico dello stesso, pari € 422.131,15 (quattrocentoventiduemilacentotrentuno/15) oltre IVA, si ritiene idoneo adottare la procedura di gara, sopra soglia comunitaria, aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, 2 co. lett. c del D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** che con Decreto del D.G. n.531/2024 prot. 36971 del 11/10/2024 è stato costituito un gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto di forniture, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 36/2023 e del vigente Regolamento di Ateneo in materia, costituito da: dott. Alessandro Serio – Supporto al RUP; dott. Rinaldo Consoletti – Supporto al DEC;
- VISTI** gli atti di gara, capitolato tecnico ed i relativi allegati predisposti dal gruppo di lavoro per la procedura di selezione del contraente;
- VISTO** l'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale: "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 "e che il Politecnico dispone della piattaforma telematica "TUTTOGARE";
- PRESO ATTO** che la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali, in quanto i prodotti richiesti sono riferiti ad un'unica tipologia merceologica;
- CONSIDERATO** che la fornitura richiesta, come verificato dal RUP, non risulta presente in nessuna Convenzione CONSIP attiva;
- APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, come da documento di valutazione allegato, a norma dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 ss. mm. e ii., costi quantificati in € 8.442,62 oltre IVA;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria di € 422.131,15 (quattrocentoventiduemilacentotrentuno/15) oltre IVA a valere sul Progetto: GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR

PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile Progetto: Prof. Michele Ruta” - UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - CA.01.11.02.07 - Attrezzature tecnico-scientifiche;

**DATO ATTO** che, come appurato dal RUP, con la procedura aperta si procede nel rispetto dei principi indicati dall’art. 1 all’art.11 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione dell’art. 49 del suddetto Decreto legislativo e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, di cui all’art.14, 6° comma del Decreto in argomento;

**VISTO** che la Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara ordinario (CIG), ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi e contributivi verso l’ANAC, in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 3, 5° comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, per le finalità prescritte all’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 13 del 24.02.2023 conv. in Legge n. 41 del 21.04.2023 (DECRETO PNRR3);

**TENUTO CONTO** che la procedura di gara in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare gli artt. 46 e 47;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

### **DECRETA**

- di indire la procedura di gara, sopra soglia comunitaria, aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108, 2 co. lett. c, del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e posa in opera di un SHIL – Sistema HIL e RCP integrato ad alte performance per il design, la simulazione e la validazione di algoritmi di controllo in real time” per le attività previste nell’ambito del PROGETTO GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile: Michele Ruta – referente: prof. David Naso, e di avviare ” e di avviare le procedure di gara per l’affidamento della suddetta fornitura e posa in opera, per un importo a base d’asta di € 422.131,15 (quattrocentoventiduemilacentotrentuno/15)

oltre IVA a valere sul Progetto: GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile Progetto: Prof. Michele Ruta” - UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - CA.01.11.02.07 - Attrezzature tecnico-scientifiche;

- di dare atto che, in relazione al suddetto affidamento, i costi relativi alla sicurezza sono pari a costi quantificati in € 8.442,62 oltre IVA non soggetti a ribasso.

- di confermare la dott.ssa Lucrezia Fortunato quale Responsabile Unico del Progetto.

- di confermare il DEC dott. Luca Fortunato nonché il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento, come riportato nelle premesse.

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della

fornitura, da effettuarsi a cura del RUP, e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito

dell’esito positivo degli accertamenti disposti in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.

- di autorizzare la relativa spesa € 422.131,15 (quattrocentoventidue milacentotrentuno/15) oltre IVA a valere sul Progetto: GATB\_RP\_NASO - Grottaglie Airport Test Bed - POR PUGLIA 2014-2020 (Fondo FESR) - ASSE I - Azione 1.7 – CUP B37H22006160009 - Responsabile Progetto: Prof. Michele Ruta” - UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - CA.01.11.02.07 - Attrezzature tecnico-scientifiche;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dalla normativa e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

- Il competente ufficio del Centro dei Servizi Acquisti e Servizi Economici di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto.

Bari, li

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Antonio Romeo

Centro dei Servizi Acquisti e Servizi Economici  
Il Responsabile  
Alessandro Serio

Romeo  
Antonio  
08.11.2024  
17:58:55  
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:  
ALESSANDRO SERIO  
Politecnico di Bari  
Firmato il: 08-11-2024 10:42:32  
Seriale certificato: 2686029  
Valido dal 23-05-2023 al 23-05-2026

