



POLITECNICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n.168;
- VISTA** lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;
- VISTO** il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/118/CE" e s.m.i;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente *in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota del 12.02.2015 del Servizio Attuazione del Programma Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007-2013 in cui si evidenziava che nell'ambito della riprogrammazione delle risorse del FSC, la Presidenza della Regione Puglia con nota di trasmissione prot. n. A00_021 – 0007100 del 21 novembre 2014, proponeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, – ai sensi della procedura definita dalla delibera CIPE n. 21/2014 – il finanziamento di € 8.000.000,00 in favore del Politecnico di Bari per l'attuazione dell'intervento di "*Riquilificazione Sala Alta Tensione presso il Campus E. Quagliarello*";
- VISTA** altresì, la nota del 06.02.2015 prot.AOO_165/735 con cui il Servizio Attuazione del Programma Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007-2013, comunicava la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di rimodulazione degli interventi formulata dalla stessa Regione, giusta delibera n. 21/2015, e trasmetteva altresì, nelle more della pubblicazione della delibera stessa, l'elenco degli interventi riprogrammati di Edilizia universitaria, tra cui quello succitato di "*Riquilificazione Sala Alta Tensione presso il Campus E. Quagliarello*";
- VISTA** la nota del 22.06.2015 prot.AOO_162/4713 del Servizio Scuola, Università e Ricerca, ove si comunicava l'avvenuta approvazione da parte del CIPE, giusta delibera 78/2015, del piano di rimodulazione degli interventi sopra citati, e si rappresentava, tra l'altro, il defianziamento degli interventi rimodulati in caso di mancato conseguimento delle OGV alla data del 31.12.2015;
- VISTO** il D.D. n. 283 del 15/10/2015 con il quale si autorizzava pertanto l'esperimento di apposita *Procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55 co. 6, 70 co. 11 e 82 del Dlgs.163/06 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la Riquilificazione della sala alta tensione del Politecnico di Bari – Campus E. Quagliariello CIG 6436584525 – CUP D91E15000090001*, da

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara, pari a € 6.787.157,82 di cui € 234.115,40 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- CONSIDERATO** che in risposta al Bando di gara Europeo trasmesso alla GU.CE in data 19.10.2015, pubblicato sulla GU.RI n. 125 del 23.10.2015, presentavano domanda di partecipazione n. 31 operatori economici;
- VISTO** il D.D. n. 327 del 09.11.2015, con cui veniva nominata la Commissione di Gara della procedura in parola incaricata di procedere all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed all'esame di regolarità e conformità della documentazione prodotta, ai fini della ammissione dei concorrenti qualificati alla seconda fase della procedura di presentazione offerta;
- CONSIDERATO** che, espletata la fase di prequalifica, n. 28 operatori economici venivano invitati a presentare offerta, giusta lettera d'invito, entro le ore 12.00 del giorno 11.12.2015;
- VISTO** il D.D. n. 413 del 28.12.2015 con cui, in esito all'espletamento della suddetta procedura, la stessa veniva provvisoriamente aggiudicata, con un ribasso del 48,971%, in favore dell'operatore risultato migliore offerente ATI De Cicco sas – Edilelettra s.r.l., subordinatamente al superamento della verifica di congruità dell'offerta presentata ai sensi degli artt. 86 e ss.del Dlgs.163/06;
- VISTO** il D.D. n. 42 del 9.02.2016, come modificato con D.D. n. 58 del 23.02.2016, con cui la Commissione di gara, già nominata con citato D.D. n. 327/2015, veniva integrata con due componenti esperti di comprovata esperienza e competenza tecnico-scientifica in considerazione delle specifiche richieste di approfondimento necessarie alla attività di verifica sopra menzionata;
- VISTO** il D.D. n. 185 del 5.05.2016 con cui, in esito alle attività di verifica di anomalia, si approvavano i verbali della Commissione contenenti giudizio favorevole in merito alla sostenibilità dell'offerta presentata dall'ATI migliore offerente, e si conferiva, pertanto, mandato al RUP di procedere alle verifiche di legge propedeutiche all'aggiudicazione definitiva in favore della stessa;
- VISTA** la delibera del CdA di Ateneo, resa nella seduta del 9.05.2016, ove si approvava il Quadro Economico relativo all'intervento in parola, così come rimodulato alla luce del ribasso formulato in sede di gara, per un importo complessivo di progetto pari a € 5.360.000,00;
- CONSIDERATO** l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti ex art. 38 il D.Lgs. 163/06, in capo all'aggiudicatario provvisorio ATI De Cicco sas – Edilelettra s.r.l., nonché dei requisiti di idoneità morale e professionale dei progettisti dallo stesso indicati in fase di gara;
- CONSIDERATO** altresì, che in data 10.05.2016 è stata inoltrata richiesta di rilascio della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente, a mezzo sistema SICEANT;
- RAVVISATA** la sussistenza di oggettive ragioni di necessità ed urgenza per l'avvio dei lavori in parola, ed in particolare per l'auspicabile esecuzione delle previste opere di demolizioni entro il periodo feriale al fine di contenere al minimo i disagi correlati alle lavorazioni in parola, quali rumorosità e sollevamento polveri, nonché i rischi di potenziali cadute accidentali di materiale di risulta e ogni altro rischio pregiudizievole alla pubblica incolumità, circoscrivendo le stesse lavorazioni nel periodo di sospensione delle attività didattiche di Ateneo, nonché di chiusura estiva dell'adiacente plesso scolastico Comunale Re David


DECRETA

- Art. 1** per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.11 co. 5 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i, è dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI De Cicco sas – Edileetra s.r.l. dell'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la Riqualificazione della sala alta tensione del Politecnico di Bari – Campus E. Quagliariello CIG 6436584525 – CUP D91E15000090001, per un importo contrattuale di € 3.578.067,41 di cui € 3.343.952,01 per lavori e oneri per la progettazione esecutiva al netto del ribasso percentuale offerto del 48,971% ed € 234.115,40 per oneri della sicurezza, con un importo complessivo di progetto pari a € 5.360.000,00 salve rimodulazioni approvate dai competenti organi.
- Art. 2** ai sensi dell'art.11 co. 9 ult. cpv. del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., il RUP è autorizzato a disporre la consegna dei lavori sotto le riserve di legge.
- Art. 3** si autorizza il settore competente a curare le necessarie comunicazioni e ad ottemperare ai correlati adempimenti di legge conseguenti all'aggiudicazione definitiva.

Bari, 16.06.2016

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Antonio Romeo



alla raccolta
al Settore interessato

Il RUP
ing. Carmela Mastro

